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3. dlažbu opatriť transparentným impregnačným nano-minerálnym náterom.

V prípade nemožnosti šetrného odstránenia existujúcej dlažby, povrch očistiť podľa bodu 1 a opatriť náterom podľa bodu 3.

ZJ

5600

50
0

32400

14 985

9 
36

0

existujúci listnaté stromy

existujúci ihličnatý strom

existujúce listnaté stromy

± 0,000 = P.T. = U.T. = 158,50 m.n.m.

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

PO PO

2 
80

0

POZNÁMKY - dôležité:

pred začatím stavby a zadaním do výroby všetko premerať !!!

PL

PL

PL

PL

PL

1 
20

0
1 

48
8

12
00 2 400 2 4001300

1 
48

8
80

0

1 200

3500

hracia plocha

2 800

1500 1500

LČ A

90
0

1 200 1700

existujúce zábradlie (betónové)
havaríjny stav - nie je možné začleniť do riešenej plochy 

hranica medzi stropom (terasou) a
previsnutou časťou stropnej dosky

previsnutá časť stropnej dosky

50
0

12
00

30
0

stropná doska

existujúci listnatý strom

existujúci listnatý strom

existujúci listnatý strom

obrys vyšľapanej 
časti - chodník

existujúca lávka

existujúci objekt

existujúci objekt

37
00

2 
46

3
7 

84
8

2 523

12 455

pôvodné plochy bez dlažby

4 
17

6

1000

21
00

2 
40

0

1 200
1 500

1 800

návrh rozmerov záhonov určený podľa veľkosti dlažby cca 300/300 mm + špára cca 10 mm - jednotlivé vzdialenosti a veľkosti záhonov a pod. - premerať!
plocha dlažby -  na mnohých miestach poškodenie, rovnomernosť uloženia v horizontálnom a vertikálnom smere - nejednotná! 

LEGENDA:

Z1 až Z11  - nové kvitnúce záhony na úrovni P.T.  = U.T. = 158,50 m.n.m.
- rozmery záhonov navrhnuté v násobkoch veľkosti exist. dlažby cca 300/300 mm + špára cca 10 mm !!!
- skladba, výsadbový plán, počet rastlín, plôch a objemov záhonov Z1 až Z11 - výkres č. AS 06

vrstvený pieskovec

prírodný skalkový kameň

pôdopokryvné rastliny

v prípade možnosti odobratia existujúcej dlažby vo vyznačenej ploche bez ich poškodenia (urobiť test - pod dozorom autora projektu) je nutné predmetnú plochu vyspádovať smerom od objektu k existujúcemu žľabu:  
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M5

M4

existujúca dlažba pod navrhnutými záhonmi a pod. - odoberať šetrne - použiť na výmenu za poškodenú dlažbu na najfrekventovanejších miestach dľa určenia autorského dozora! 

1. dlažbu zvrchu očistiť nízkotlakovým rýchlym umývaním Aqua Cleaner C300, odobratie dlažby, odkrytú plochu betónu očistiť,

2. po celej dĺžke objektu, okrem plochy pred vchodom, opatriť extrudovaným polystyrénom EXP hr. 20 mm, h = 80 mm (dĺ. = 32,0 m) - dilatácia, plochu vyspádovať suchým betónom smerom k existujúcemu 

    odvodňovaciemu žľabu v spáde 2% k ostatnej ploche dlažby na kóte 0,000, t.j. 60 mm na výšku pri objekte (4,272 m3), vybrantú dlažbu lepiť exteriérovým stavebným lepidlom pre veľmi namáhané plochy

existujúca plocha previsnutej stropnej dosky obchodných prevádzok pod námestím - stavebné poruchy - nezaťažovať, existujúce betónové východné zábradlie - havríjny stav - nie je možné začleniť do riešenej plochy - NEOPIERAŤ sa počas realizácie!  
existujúca plocha stropnej dosky (vyznačená) obchodných prevádzok pod námestím - nezaťažovať svojvoľnou zmenou projektu, nosnosť obemedzená na  qk = 4,0 kN/m2, podľa Statického posudku zo dňa 09/2019 - príloha k Súhrnnej správe. 
existujúca plocha námestia - riešená plocha, vykazuje stavebné poruchy, majetkovo-právne nevysporiadania a poškodenia - striktne sa držať projektu a Súhrnnej správy - čítať !!! 

Autor projektu NEPREBERÁ zodpovednosť za nedodržanie uvedených obmedzení, opatrení a konštrukčných riešení v POZNÁMKACH a v celom projekte so Súhrnnou správou!
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Všetky ostatné detaily a rozmery uvedené v Súhrnnej správe a výkresoch! 

S1 až S3  - nová vysoká zeleň na úrovni P.T.  = U.T. = 158,50 m.n.m., SPOLU: 4 ks

M1 až M6 - existujúce múriky 
GL - nové gabiónové lavičky, SPOLU: 13 ks 
GL1 - gabiónová lavička bez operadla - 4 ks 
GL2 - gabiónová lavička s operadlom - 9 ks

FL - nové drevené fotánové lavičky - 4 ks 
HH - nové hotely pre hmyz (HH1 až HH3), SPOLU: 3 ks 
PDI - nové prvky detského ihriska, SPOLU: 2 ks 

K - nové drevené kvetináče, SPOLU: 16 ks 

ST

K1 - kvetináč pre popínavky PP1 s vodiacimi lankami a pletivom - 8 ks 
K2 -  kvetináč pre popínavky PP2 s opornou drevenou mriežkou - 3 ks
K3 -  kvetináč pre kry - 5 ks

K - nové drevené kvetináče, SPOLU: 16 ks 

PP - popínavky/trvalky stálozelené + opadavé, SPOLU: 201 ks 

Celková riešená plocha:  1.861,00 m2

PP5 Parthenocissus quinq. ´Engelmannii´ - Pavinič päťlaločný ´E. - 2 ks 
PP6 Hydrangea Petiolaris - Hortenzia popínavá - 41 ks 
PP7 Hedera helix ´Atropurpuea´ - Brečtan popínavý ´Atropurpuea´ - 59 ks 
ST - skulptúra - existujúci tehlovo-betónový stĺp, výška cca 9,0 - 10,0 m 
KR - kry: Amelanchier alnifolia ´Sleyt  -  Muchovník jelšolistý ´Sleyt´ - 10 ks 

GS - nové gabiónové sedenie (1 set = 1 stôl + 4 stoličky), SPOLU: 3 sety (3 ks stôl, 12 ks stolička) 

KS - komunitné sadenie, SPOLU: 5 ks 
KS1 - paletová konštrukcia jednoduchá (počet paliet - 5 ks) - 3 ks
KS2 - paletová konštrukcia zdvojená (počet paliet - 8 ks + drevený záklop) - 2 ks
PL -  palety na múrik - 6 ks 
LP -  lavičky paletové, SPOLU: 5 ks 
LPr - lavička paletová ružová (počet paliet 5 ks) - 1 ks
LPk - lavička paletová koreninová (počet paliet 5 ks) - 1 ks 
LPb  - lavička paletová bylinková (počet paliet 5 ks) - 1 ks 
LPm - lavička paletová mätová (počet paliet 5 ks) - 1 ks 
LPdo - lavička paletová drobné ovocie (počet paliet 5 ks) - 1 ks 
LČ - letná čitáreň paletová (viď výkres č. AS 08) - 1 ks 
WP - Waste point - Odpadový bod (spolu 4 nádoby na triedený odpad) - 2 ks 
WP - Water point - Vodný bod (záhradný hydrant + prípojka - viď PD ZTI) - 1 ks 
Š1 - existujúca vodovodná šachta - 1 ks 
PF - picia fontánka (napojená do exist. strojovne fontány, realizuje GIB) - 1 ks 
ZJ - zasakovacia jama (viď výkres č.  AS 05) - 1 ks 
CH - chodník (nové teleso chodníka, viď výkres č. AS 05) - 1 ks 

ŠCH - šachovnica (nakreslená na dlažbe) - 1 ks 
PP - ping pongový stôl exteriérový (aj s hracou plochou) - 1 ks 
SV - exteriérové záhradné solárne osvetlenie - 6 ks 

po ukončení prác celú dlažbu zvrchu vyčistiť nízkotlakovým rýchlym umývaním Aqua Cleaner C300 a opatriť impregnačným nano-minerálnym náterom

900

pôdopokryvné kvety Vinca minor (biela - 40 ks, ružová - 35 ks, modro-fialová - 35 ks), SPOLU: 110 ks 
skalkový kameň - 60 ks
vrstvený vápenec (šlapáky), hr. 5-8 cm, 500 - 700/300 - 350mm - 165 ks

M5

1 560

oc. valcov. plech za studena
hr. 3 mm/200 m, dĺ. 2,76 m

existujúce odvodňovacie rigoly (3 ks) vyčistiť po celej ich dĺžke spolu: 136,00 m (136,00 m x 0,30 m = 40,8 m2)

Pri všetkom DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP!



 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

    
 
 

 
katastrálne územie: Karlova Ves, parcelné čísla: 2-4381/6, 2-4382, 2-4383/13, 2-4383/6, 2-4383/5, 2-4383/13, 2-

4387/1, 2-4382, 2-4383/4, 2-4383/1, 2-4384/2, 2-4384/3, 2-4385/1, 2-4356/1,2-4388 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
 
 

 
 

 



Gabiónové lavičky, cédrové kvetináče, kry, fontánka na pitie - skala 
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Paletové exteriérové prvky  
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Komunitné sadenie 1 a 2 
 
 
 
 
 



 

 
 

Paletové lavičky: bylinky, mätová a drobné ovocie 
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Green Waste Point – zelené miesto na triedený odpad (bio, komunálny, plast, 
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Paletová zóna, osvetlenie záhradné, záhony, sedenie na fontáne 
 
 
 
 



 

 
 
Paletová zóna 
 
 
 

 
 
Záhony a osvetlenie 
 
 
 



 

 
 
Záhony 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Vtáčí pohľad 
 
 
 

 
 
Chodník 
 
 



 

 
 
Water point – gabiónový vodovod 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Chodník – vrstvený pieskovec, ozdobná skalka, pôdopokryvné rastliny 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Vrstvený pieskovec, pôdopokryvné rastliny, ozdobné skalky, vsaky 



 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Zelená stena, gabiónové lavičky, záhon 



 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Zánony, gabiónové lavičky, nová vysoká zeleň, zelená stena 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Hotely pre hmyz, zelené existujúce múriky 
 
 
 

 
 

Prvky detského ihriska 
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Úvod 

Projektová dokumentácia rieši návrh novej prípojky vody pre zavlažovanie revitalizovaného 
Jurigovho námestia, k. ú. Bratislava – Karlova Ves. 

Prípojka vody 

Prípojka vody bude napojená na existujúcu vodovodnú prípojku v existujúcej vodomerovej 
šachte. Presné rozmery a dimenzie neboli počas spracovania projektu známe, preto sa vychádzalo 
z predpokladov a údajov, ktoré sa podarilo získať počas obhliadky priamo na mieste. 

 Z dôvodu stiesnených pomerov v existujúcej šachte bude potrebné existujúcu vodomerovú 
zostavu odstrániť a nahradiť kompaktnejšou so závitovými spojmi. Výmena bude spočívať 
v odstránení existujúceho prírubového uzáveru a vodomeru a nahradením za závitové. Pred uzáver sa 
osadí T-kus pre samostatnú prípojku na zavlažovanie. Na novej prípojke bude osadený uzáver, 
fakturačný vodomer na meranie spotreby vody a uzáver s vypúšťaním z dôvodu potreby v zimnom 
období prípojku vypúšťať.  

Prestup potrubia cez existujúcu stenu šachty bude zabezpečený cez vyvŕtaný otvor Ø50 mm. 
Po osadení potrubia bude medzipriestor vodotesne utesní. 

Za vodomerovou šachtou bude pokračovať prípojka vody smerom ku gabionovéhu 
záhradnému ventilu. 
 

Gabionový záhradný ventil 

Zabezpečenie vody na polievanie bude z gabionového záhradného ventilu. Rozmery 
gabionového koša sú 160x160x900mm. Kôš je osadený na oceľovej platni. V strede platne bude 
vyvŕtaný otvor na prechod vodovodného potrubie HDPE d32x3,0mm. 

Gabionový ventil s košom bude kotvený do betónového základu 4x mechanickými kotvami do 
betónu  10/160 mm. 

Betónový základ z betónu C20/25 bude mať rozmery 260x260x500mm s vystužením KARI 
sieťou 150x150x8 mm. 

Betónový základobude zriadený na štrkovom podkladnom lôžku fr. 8-16mm, hrúbky 100 mm. 

Konštrukčné riešenie stavby 

Prípravné práce 

Pred výkopovými prácami je potrebné vytýčiť podzemné vedenia a riadiť sa pri práci v ich 
blízkosti pokynmi uvedenými vo vyjadrení správcov týchto inžinierskych sietí. 

Výkop ryhy 

Pred samotným začiatkom zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých známych 
podzemných vedení, prípadne inžinierskych sietí, ktoré mohli byť vybudované v dobe medzi 
spracovaním projektu a začiatkom výstavby. Až po ich polohovom a výškovom vytýčení možno 
pristúpiť k začatiu výkopových prác. 

Hladina podzemnej vody je predpokladaná na úrovni nižšej ako kóta dna ryhy. V období 
dažďov sa hladina podzemnej vody môže zvýšiť, preto počas realizácie stavby je potrebné byť 
pripravený na opatrenia pre zníženie hladiny podzemnej vody. V prípade výskytu podzemnej vody vo 
výkope sa na dne ryhy zriadi drenážne potrubie DN80 v drvenom kamenive, ktorým bude podzemná 
voda odtekať do provizórnej čerpacej studne zriadenej zo šachtových skruží, odkiaľ sa bude 
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prečerpávať. Zriadenie drenáže odsúhlasuje stavebný dozor investora. Čerpaná voda bude 
prečerpávaná do dažďovej kanalizácie resp. na miesta, ktoré si zhotoviteľ dohodne s mestom. 

 
Odstránenie ornice 

Trasa prípojky je v intraviláne, preto nedôjde k žiadnemu zásahu do poľnohospodárskej pôdy. 
 
Výkop ryhy 

Ryha pre potrubie sa zrealizuje v šírke 1,0 m. Pri hĺbkach výkopov nad 1,0 m treba použiť 
záťažné paženie, resp. prenosné systémy veľkoplošného paženia s teleskopickým rozopretím (pažiace 
boxy). Zhotoviteľ je zodpovedný za návrh druhu paženia a zabezpečenia výkopov. Jednotlivé diely sa 
spúšťajú do výkopu priebežne s hĺbením ryhy. Vyťahovanie boxov sa deje tiež postupne pri súčasnom 
zasypávaní a hutnení zásypu. 

Výkopová zemina sa bude ukladať na medziskládke, ktorá sa určí po dohode medzi 
investorom a zhotoviteľom. Výkop v blízkosti podzemných vedení a v mieste križovania ostatných 
inžinierskych sietí sa bude prevádzať ručne. Podzemné vedenia, nachádzajúce sa v ryhe, je nutné 
zabezpečiť podoprením, resp. vyviazaním. 

Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. V prípade výskytu vysokej hladiny podzemnej vody 
počas výkopových prác zriadi sa v dne ryhy drenáž z drenážnej rúry min. DN 80, za účelom odvedenia 
vody do čerpacej jamy. Čerpacia jama sa vytvorí z betónovej skruže na konci realizovaného úseku. 
Drenáž plní funkciu iba počas výstavby.  

Počas výkopových prác je potrebné stavebnú ryhu zabezpečiť ochranným zábradlím 
a náležitým označením a osvetlením. Prechod cez ryhu bude zabezpečený prenosným premostením. 

Po ukončení zásypu ryhy sa vykoná spätná úprava poškodených povrchov komunikácií a 
spevnených plôch v súlade s vyjadreniami od ich správcov. Prebytočný výkopok sa odvezie na riadenú 
skládku odpadov. 

Lôžko 

Lôžko pre vodovodné potrubia sa navrhuje z piesku, resp. je možné použiť v prípade 
vhodnosti vykopanú zeminu, hrúbka lôžka je 150 mm. 

Potrubia 

Prípojka vody je navrhnutá výkopovou metódou z HDPE potrubia d32x3,0 mm, PN16, PE100, 
SDR11, dĺžky 22,0 m.  

Montážne práce 

Potrubie má byť určené pre pitnú vodu, chemicky odolné do stupňa znečistenia, ktoré 
nepôsobí agresívne do teploty 60°C.  

Montáž potrubia vykonávajú len pracovníci poučení, vyškolení a zapracovaní. Pred ukladaním 
potrubia je nutné materiál starostlivo skontrolovať, potrubie musí byť čisté. 

Skladovanie rúr musí byť na rovnom mieste a rúry musia byť uložené po celej dĺžke. Rúry sa 
nesmú zhadzovať a inak mechanický namáhať aby nedošlo k poškodeniu ich povrchov. So zníženou 
teplotou sa zvyšuje krehkosť potrubia. Pri skladovaní rúr a tvaroviek dodržiavať STN 64 0090.  

Pri skladovaní a montáži potrubia a tvaroviek dodržiavať podmienky výrobcu. 
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Skúšky tesnosti a tlakové skúšky 

Tlaková skúška vodovodného potrubia sa bude vykonávať podľa STN EN 805 „Vodárenstvo – 
Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov“. Tlaková skúška vodovodného potrubia sa 
bude vykonávať v 100%-nom rozsahu.  

Zásyp ryhy a úprava povrchu sa vykoná až po úspešnom absolvovaní tlakových skúšok. Zápisy 
o skúškach budú tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho protokolu.  

Všetky náklady spojené s uvedenými skúškami znáša zhotoviteľ. 

Obsyp potrubia a zásyp ryhy 

Obsyp potrubia plní okrem statickej funkcie aj funkciu ochrannú a preto sa má robiť 
bezprostredne po zmontovaní potrubia a odskúšaní vodotesnosti. 

Obsyp bude realizovaný vhodným výkopovým materiálom ukladaním rovnomerne po 
obidvoch stranách po vrstvách najviac 150 mm vysokých dokonale zhutnených na 96% PS. Najprv sa 
zrealizuje bočný obsyp bez dutín a potom sa prevedie obsyp do výšky 30 cm nad potrubie. 
Zhutňovanie sa robí ručne alebo pomocou ľahkých vibračných dosiek. Zhutňovanie obsypu priamo 
nad potrubím je zakázané! Pri hutnení obsypu nesmie dôjsť k porušeniu potrubia. 

Zásyp ryhy pod konštrukčnú vrstvu komunikácie sa zrealizuje vhodným vykopaným 
materiálom bez ílovitých a hlinitých prímesí zhutňovaním po 30 cm vrstvách. Zhutňovanie spätného 
zásypu, jednotlivých vrstiev sa robí po celej šírke ryhy rovnomerne. Ďalšie zhutňovacie zariadenie sa 
môže použiť až pri výške zásypu 1,0 m nad vrcholom potrubia. Zásyp zamrznutou zeminou je 
neprípustný. Zásyp bude ukončený 1,0 m pod konštrukčnou vrstvou vozovky. Ďalší zásyp bude 
zrealizovaný hutnenou štrkodrvou na 96% PS. 

Zeminu je vhodné mierne zvlhčiť. Požadovaná celková hrúbka vrstvy priamo nad potrubím 
pred začiatkom mechanického zhutňovania závisí na druhu zhutňovacieho zariadenia. Voľba 
zhutňovacieho zariadenia (stroja), počet zhutňovacích cyklov a hrúbka zhutňovanej vrstvy musí byť v 
súlade so zhutňovaným materiálom a ukladaným potrubím. Do výšky 1,0 m nad vrcholom potrubia sa 
používajú ľahké vibračné stroje s hmotnosťou do 60 kg, prípadne stroje s výbušným motorom nad 
100 kg. Po dosiahnutí tejto výšky je možné použiť i ťažších zhutňovacích mechanizmov. 

Paženie ryhy odstraňovať s postupujúcou zasypávkou.  
Konečný zásyp rýh sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky vodotesnosti, ktorá sa robí za 

účelom preukázania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov, ktoré by mohli mať za následok 
únik vody do okolitého terénu. 

Po ukončení zásypu ryhy sa vykoná spätná úprava poškodených povrchov komunikácií 
a spevnených plôch (v súlade s vyjadreniami od ich správcov k SP), resp. zahumusovanie 
a zatrávnenie narušenej nespevnenej plochy.  

Demolácie 

V projekte sa neuvažuje s búracími prácami. 

Križovanie existujúcich vedení a objektov 

Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať súvisiace 
články STN 73 6005. Pred zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich 
podzemných vedení priamo v teréne za účasti ich správcov. 

Pri križovaní s podzemnými vedeniami, ako aj v súbehu s nimi, je potrebné rešpektovať ich 
ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadaviek správcov jednotlivých vedení.  

Pri križovaní kanalizácie a v tesnej blízkosti kanalizačných šachiet je potrebné realizovať výkop 
ručne, aby nedošlo k poškodeniu kanalizácie. 
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Pri križovaní s nadzemnými vedeniami NN je potrebné vykonávať ručné výkopy alebo 
zabezpečiť vypnutie el. vedenia, prípadne stabilne zabezpečiť stĺpy. 

Zhotoviteľ si overí presnú polohu existujúcich zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stavebné práce 
alebo byť nimi dotknuté (ovplyvnené). Výkopové práce v blízkosti vedení budú vykonávané ručným 
spôsobom. Kopané sondy budú realizované ručným spôsobom. 

Všetky značkovacie farby používané pre dočasné označenie inžinierskych sietí budú mať 
krátkodobú trvanlivosť, budú bezolovnaté, biologicky odbúrateľné a budú špecifikované, ako farby, 
ktoré v bežnej prevádzke vymiznú približne za 10 týždňov.  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri realizácii stavby je dodávateľ povinný dodržiavať všetky normy a predpisy platné pre 

realizáciu zemných prác a konštrukcií vyplývajúce z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, pokyny BOZ pri práci vo 
vodohospodárskych objektoch a práce vykonávať v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení 
neskorších predpisov.  

Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a organizácií, ktoré sú zrejmé z 
dokladovej časti projektu. Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i 
nadzemné vedenia, ktoré je potrebné pred zahájením zemných prác vytýčiť. Pred začatím akejkoľvek 
rizikovej činnosti uvedenej vyššie musí Zhotoviteľ predložiť Bezpečnostné/Metodické prehlásenie na 
schválenie Stavebnému dozoru a práce môže začať iba po obdržaní písomného súhlasu. Všetci 
zamestnanci musia byť pred začatím prác preukázateľným spôsobom oboznámení v súlade § 7 
zákona č. 124/2006 Z. z. a pri výkone prác musia byť pod adekvátnym dozorom. 

Zabezpečenie staveniska 

Organizačné zabezpečenie Staveniska z hľadiska ochrany a zdravia pri práci sa riadi nariadením 
vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci v znení 
neskorších predpisov. 

Stavenisko po vytýčení jeho hraníc treba riadne oplotiť. Výška plotu v zastavanom území musí 
byť min. 1.8 m. Líniové stavby a stavby, kde sa vykonávajú krátkodobé práce sa ohradzujú 
dvojtyčovým zábradlím do výšky 1.1 m alebo iným spôsobom schváleným SD. Čelo oplotenia 
zasahujúceho do verejných komunikácií musí byť za podmienok zníženej viditeľnosti a v noci 
osvetlené výstražným červeným svetlom a potom každých 50 m. 

Práce na cestných komunikáciách sa môžu vykonávať len na základe schváleného projektu 
organizácie dopravy a dopravného značenia. Tam, kde z dôvodu Prác vyvstane potreba dočasného 
uzatvorenia úseku existujúcej cestnej komunikácie, chodníka alebo dôjde k obmedzeniu premávky 
alebo uzávierky, Zhotoviteľ zabezpečí a bude udržiavať obchádzku predmetného úseku. 

Zhotoviteľ je ďalej zodpovedný v zmysle Zákona 135/1967 Z.z. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení Zákona 55/1984 Z.z. za udržiavanie všetkých spevnených povrchov v čistom 
stave. Na cestných komunikáciách nie je dovolené skladovať žiadny prebytočný alebo iný materiál. 
Všetky vchody do budov a vjazdy na nehnuteľnosti budú počas výkopových prác premostené 
kovovými platňami min. hr. 25 mm s dostatočnou nosnosťou. Aspoň jeden chodník bude vždy voľný. 
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Zabezpečenie výkopov 

Ryha pre vodovod obyčajne zasahuje do hĺbok 3,0 až 3,5 m. Z toho dôvodu treba zabezpečiť 
steny výkopov pažením podľa STN 73 3050 a v zmysle platných predpisov o bezpečnosti práce.  

Zhotoviteľ zaistí paženie stien výkopov všade tam, kde je to nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti 
práce a stability stien a okolia alebo určené SD. Zvislé steny ručných výkopov sa musia zabezpečiť 
proti zavaleniu pri hĺbke väčšej ako 1.2 m v zastavanom území a 1.5 m v nezastavanom území. Pri 
strojovom hĺbení sú vhodné prenosné tabuľové pažiace systémy (pažiace boxy). V nesúdržných 
zeminách alebo zeminách s vysokou hladinou podzemnej vody sa ryhy musia zabezpečiť aj pri 
menších hĺbkach a to záťažným pažením. V prípade väčších hĺbok alebo nepriaznivých geologických 
pomerov sa použijú štetovnicové steny. Ich použitie môže vo výnimočných prípadoch (bezpečnosť 
prác) nariadiť aj SD. 

Paženie musí byť navrhnuté tak, aby zaisťovalo bezpečnosť pracujúcich pod stenami výkopov, 
zabránilo poklesu okolitého územia, znemožnilo zosúvanie stien výkopov a aby zabránilo ohrozeniu 
stability hotových alebo budovaných objektov v susedstve. 

Zhotoviteľ je zodpovedný za konkrétny návrh druhu paženia a zabezpečenia výkopov. 
Zabezpečenie výkopov za každých okolností však musí zodpovedať spôsobu vykonávania prác, hĺbke 
ryhy, druhu zeminy, blízkosti susedných objektov, výskytu HPV a inžinierskych sietí v ryhe, 
bezpečnostným predpisom a technologickým pravidlám. Návrh paženia pre rôzne typy prác musí byť 
obsiahnutý v dokumentácii Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ prispôsobí technologický postup použitia mechanizmov, paženia a samotného 
vykonávania daným miestnym podmienkam. Prípadne prijme potrebné opatrenia pre statické 
zaistenie okolitých objektov. Za všetky škody a následky škôd spôsobené nedostatočným statickým 
zaistením zodpovedá Zhotoviteľ. 

Výkopy musia byť udržiavané v suchom stave bez trvalej hladiny vody bez ohľadu na zdroj 
vody, aby sa budovy mohli zakladať, resp. potrubia mohli klásť v suchých podmienkach. Spôsob 
odvodnenia stavebných jám a rýh bude odsúhlasený stavebným dozorom. V prípade nutnosti čerpať 
podzemnú vodu pri výkopových prácach bude súčasťou prác aj prejednanie a zaistenie povolení na 
túto manipuláciu s podzemnou vodou s príslušnými orgánmi štátnej správy a organizáciami hájacimi 
verejné záujmy.  

Stroje a strojné zariadenia 

Používať sa môžu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým 
stavom zodpovedajú všetkým predpisom bezpečnosti práce. Stroje sa môžu používať iba na účely, na 
ktoré boli vyrobené a sú technicky spôsobilé. 

Použitie strojov a zariadení musí byť v súlade s pokynmi na obsluhu a údržbu, ktoré spolu s 
prevádzkovým denníkom musia byť vždy uložené na určenom mieste. 

Stroje a zariadenia môže obsluhovať len pracovník starší ako 18 rokov s príslušnou odbornou 
spôsobilosťou. Obsluha strojov a zariadení musí byť najmenej 1x za 2 roky preškolená a preskúšaná z 
predpisov bezpečnosti práce. Každý stroj obsluhuje len 1 pracovník, ak to nie je určené inak. 

Stroje môže spustiť do prevádzky len obsluha riadne vyškolená a preskúšaná. Pred spustením 
do prevádzky treba skontrolovať, či stroj alebo strojné zariadenie je spôsobilé na prevádzku, či je 
vybavené príslušnými prevádzkovými dokladmi, evidenčným číslom a ostatnými záležitosťami 
vyplývajúcimi z príslušných predpisov.   
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Hydrotechnické výpočty 

Druh zavlažovanej plochy - záhony, popínavé rastliny a vysoká zeleň 
Zavlažovaná plocha  - 300 m2 
Frekvencia zavlažovania - raz za 2 dni 
Zavlažovacie obdobie  - apríl – september 
Počet zavlažovacích dní  - 90 dní 
Potreba vody na zavlažovanie - 9 l/m2 
Doba zavlažovania  - 1hod/deň 
 
Potreba vody na zavlažovanie: 
V = 9 l/m2 x 300 m2 = 2 400 l = 2,4 m3 
Q = 2 400 l / 3 600 s = 0,66 l/s 
 
 
Ročná potreba vody: 

Vročná = V x 90 dní = 2,4 m3.d-1 x 90 d = 216,0 m3.rok-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
v Bratislave        Ing. Miloš Wild 
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